

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLE EYMİR KÜLTÜR VAKFI

ARASINDA YAPILAN

**İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ATÖLYESİ VE METALÜRJİ ATÖLYESİ HİZMET
BİNALARI**

İLE MEYDAN DÜZENLEMESİ YAPIMINA İLİŞKİN

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

1-TARAFLAR

Bu protokol bir taraftan İskenderun Teknik Üniversitesi (bundan böyle "İSTE" olarak anılacaktır) ile Eymir Kültür Vakfı (bundan böyle "EKV" olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

2- KONU

İSTE- İskenderun Meslek Yüksekokulu (bundan böyle İMYO olarak anılacaktır) eğitim öğretime açılabilmesi için Makine ve Metalürji atölye binaları ve meydan düzenlemesi işlerinde, proje ve yapım hizmetlerine bedelsiz yardımcı olmak amacıyla, İstanbul'da ODTÜ mezunları tarafından 1986 yılında kurulan EKV nin, İSTE bünyesinde bulunan İMYO sınırları içerisinde, bahsi geçen işleri, toplanacak bağışlar nispetinde İSTE ye teslim edilmesini kapsar.

Yapılacak bina adedi ve meydan düzenleme işleri, EKV nin açacağı bağış kampanyasında toplanacak bağış miktarına göre kesinleşecektir.

3-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 İSTE'nin Yükümlülükleri

A – İMYO binalarının EKV Tarafından hazırlanan yerleşim planına ve yapımına uygun arsaları, daha önceden hazırlanan ve İSTE tarafından onaylanmış projeler doğrultusunda, kotlarına getirilmiş hali ile EKV ye boş ve inşaatla başlamaya hazır halde teslim etmek.

B – İnşaat yapılacak yerlerin zemin etütlerini yaptırarak EKV ye teslim etmek.

C – Binaların iç tefrişi ve atölye donanımlarını temin etmek.

D – Protokolün EKV ve İSTE tarafından imzalanması ile birlikte, bağış kampanyası kapsamında yapılacak bina ve iç mekânlara, yeterli miktarda bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişilerin isim ve logolarını, kalıcı olarak uygun yerlere asmak.

E – 2024 yılı yatırım programı hükümleri doğrultusunda İMYO yapılarının yerleşim ve yapımına uygun büyüklükteki teslim edilen arsalarda, inşaatların yapımı sonrası, gerekli altyapı işlerini (yolların asfaltlanması, aydınlatma, elektrik, gaz, doğalgaz, kanalizasyon, telefon, internet) yapmak.

F – İnşa edilen binalarının iç tefrişi ve donanımlarını sağlamak.

G – Protokolün imzalanmasıyla birlikte, EKV tarafından işlerin yürütülmesi için şantiye yönetim ofisi ve taşeronlar için, iki adet uygun konteyner ve alan tahsis ederek, bu yerlere altyapı bağlantılarını (Elektrik, su, telefon, kanalizasyon, internet vs.) sağlamak.

H – Protokolün imzalanmasıyla birlikte, bahis konusu işlerin başlaması, yönetilmesi ve teslimi aşamasına kadar, gerekli tüm idari ve teknik izinlerin alınmasına ilişkin gerekli belge ve dokümanın sağlanması konusunda yardımcı olmak.

I – Tüm işlerin teknik denetiminin, usul ve yönetmeliklere uygun yaptırılması ile iş bitiminde iskan işlerini tamamlamak.

3.2 EKV'nin Yükümlülükleri:

A –İMYO binaları kapsamında I. Etap Makina ve Metalürji Atölye binaları ile meydan düzenlemesi yapım işlerine ilişkin uygulama projelerinin, teknik şartnamelerinin, mahal listelerinin ve diğer yapım uygulama dosyasının hazırlanması ve İSTE ile varılan mutabakata uygun olarak yapım çalışmalarına ilişkin yüklenici/yüklenicilerin tespit edilmesi, inşa çalışmalarının yürütülmesi,

B – Toplanacak bağış tutarlarına paralel olarak, bahse konu inşaat maliyetlerinin karşılanarak gerçekleştirilen yapıların,İSTE'ne teslim edilmesi. Toplanacak bağış tutarlarına paralel olarak, I. Etap Makina ve Metalürji Atölye binaları ile meydan düzenlemesi yapım işlerine ilişkin inşaatların yaptırılarak İSTE'ye teslim edilmesi.

C – İMYO binalarının yapımına ilişkin yetkili Valilikten bağış toplama izninin alınması, iş birliği protokolünün imzalanması,inşaat sahasının boş ve kotunda teslim edilmesini takiben, yer teslimi yapılması sonrası,I. Etap Makina ve Metalürji Atölye binaları ile meydan düzenlemesi yapım işleri; 12 (on iki) ay içerisinde (EKV'nin kurumsal yapısına ve talimatlara uygun olarak) İSTE'ye bağış olarak teslim edilmesi;

Bağışların devam etmesi halinde, I. etabın bitirilmesini takiben, II. etapta yer alan İnşaat ve Harita Binalarının inşaatına başlayarak, 6 ay içerisinde yine bağış olarak İSTE'ye teslim edilmesi.

D – Bağış akışının kesilmesi durumunda, İSTE ile birlikte işin hangi aşamada durdurulacağı kararlaştırılarak,mevcut yüklenicilerin/alt yüklenicilerin, tüm hak ve alacaklarını ödeyerek, sözleşmelerini tasfiye ederek binaların o haliyle İSTE'ye devredilmesini sağlamak.

4.YÜRÜRLÜK

- İki sayfa dört maddeden oluşan, İşbu protokol taraflar arasında 14.Temmuz.2023 tarihinde okunup, iki nüsha olarak imza altına alınmış olup, bir nüshası İSTE'de, bir nüshası EKV'de tarafından muhafaza edilecektir.

- İş bu Protokol imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

T.C.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EYMİR KÜLTÜR VAKFI

Prof. Dr. Tolga DEPCİ
Rektör

Fatma Şebnem KARAGÖL
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Sekreter

İsmail IŞIK
Yönetim Kurulu Üyesi
Teknik İşler Başkanı